
                               
 
KLASA: 406-01/26-01/03 
URBROJ: 2117-154-05/2-26-07 
Dubrovnik, 15. siječnja 2026. godine 
 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 
 

Predmet: Jednostavna nabava  za predmet: Izrada Plana uklanjanja otpada s troškovnikom radova u 
sklopu  projekta Uklanjanje otpada iz špiljskog sustava Vilina špilja - izvor Omble, ev.br.: JN-06/2026 

    - Pojašnjenje br. 1 Dokumentacije o nabavi, dostavlja se  
 
Sukladno dokumentaciji o nabavi u postupku jednostavne nabave Izrada Plana uklanjanja otpada s 
troškovnikom radova u sklopu  projekta Uklanjanje otpada iz špiljskog sustava Vilina špilja - izvor Omble, 
ev.br.: JN-06/2026, naručitelj: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-
neretvanske županije, temeljem zaprimljenog upita u za to predviđenom roku objavljuje pojašnjenje 
Dokumentacije o nabavi kako slijedi:  
 

Pitanje 1. 

Nastavno na objavu poziva Izrada Plana uklanjanja otpada s troškovnikom radova u sklopu projekta 
Uklanjanje otpada iz špiljskog sustava Vilina špilja - izvor Omble (EBN: JN – 06/2026), ovim putem Vas 
molimo pojašnjenje DoNa. 

U projektnom zadatku naveden je rok za izvršenje projekta do 29. svibnja. S obzirom na to da je 
projektnim zadatkom obavezno predviđeno provođenje speleoronilačkog pregleda, postoji značajna 
vjerojatnost da navedenu aktivnost neće biti moguće provesti unutar tog razdoblja. Naime, za izvođenje 
speleoronilačkih radova nužni su povoljni hidrološki uvjeti, u skladu s pravilima speleoronilačke struke, 
jer se u suprotnom izravno ugrožava sigurnost i život speleoronioca. 

Slijedom navedenog, molimo Vas pojašnjenje postoji li mogućnost produljenja roka na način da se 
speleoronilački pregled provede tek po nastupanju povoljnih hidroloških uvjeta, koji se u pravilu javljaju 
tijekom srpnja ili kolovoza, a tek iznimno ranije. Smatramo da se visoki vodostaji mogu opravdano 
smatrati okolnostima više sile. 

Također napominjemo da se Sanacijski elaborat može izraditi tek nakon prikupljanja svih relevantnih 
terenskih podataka. Stoga je nužno uzeti u obzir da rok za izradu izvještaja bude najmanje mjesec dana 
nakon provedenog ronilačkog istraživanja, kako bi se sve stavke projektnog zadatka mogle obraditi i 
izvršiti na stručan i kvalitetan način. 

ODGOVOR: 

Naručitelj je uvažio navode iz Vašeg zahtjeva koji se odnose na nužnost provođenja speleoronilačkog 
pregleda u uvjetima koji su u skladu s pravilima struke te na činjenicu da povoljni hidrološki uvjeti ne 
mogu biti unaprijed sa sigurnošću predviđeni. Također se prihvaća obrazloženje da se visoki vodostaji 
mogu smatrati okolnostima više sile, kao i da je za kvalitetnu i cjelovitu izradu Sanacijskog elaborata 
potrebno osigurati primjeren vremenski razmak nakon provedbe terenskih istraživanja. 

Slijedom navedenog, naručitelj će izmijeniti rok za izvršenje usluge, te se isti produljuje do 30. rujna 
2026. godine. Na taj način omogućit će se provedba speleoronilačkog pregleda u razdoblju povoljnih 
hidroloških uvjeta, kao i izrada cjelokupne dokumentacije u skladu s projektnim zadatkom, pravilima 
struke i zahtjevima kvalitete. 

Izmjena roka bit će odgovarajuće navedena u dokumentaciji o nabavi. 
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